呼和浩特市敕勒川公园2021年万通路景观优化提升项目

服务方案、合同模板
为确保呼和浩特市敕勒川公园万通路景观优化提升项目的顺利进行，我单位根据市财政的相关规定，对该项目进行政府采购，具体方案如下:
一、项目概况
项目名称
呼和浩特市敕勒川公园2021年万通路景观优化提升项目
项目说明
本项目为呼和浩特市敕勒川公园根据我市园林工作需要及总体规划部署，特针对敕勒川公园2021年万通路景观优化提升项目，以市场化服务运作模式进行的政府采购。本次政府采购不分包。

资金来源及结算方式

1、资金来源
结算资金来源为财政资金。根据财政拨款进度拨付。中标单位基于《政府采购合同》所完成的任务经采购人考核认定后，采购方按照各项服务中标价格，根据中标单位提供的具体服务内容实际工作量据实结算，且中标单位按照采购人的要求提供由银行或其他机构出具的工资发放证明和真实、合法有效的正规发票后，依照财政结算流程办理结算。 

付款方式

1期：双方签订合同生效、且乙方进场后，甲方支付乙方签约合同价5%的工程款。

2期：工程竣工，并经验收合格后，甲方支付乙方签约合同价90%的工程款。

3期：竣工后，乙方报送的正式竣工结算，经甲方委托的造价咨询单位审核完毕，根据《造价咨询报告书》甲方支付剩余金额。

服务期及进场时间
服务期自双方签订服务合同之日起计算截止到2022年7月31日，中标单位须在接到中标通知书后及时与采购方签订合同。

验收标准

要求符合国家验收标准，现场签证验收。
四、实施办法
（一）投标方资格要求
1.具有提供本项目相关专业的营业执照。
2.具有良好的资金能力。
3.具有专业设备及专业技术能力。
4.具有依法缴纳税收的良好记录，且在参加本次投标前三年内，在经营活动中无重大违法违纪行为。
5.近两年内无不良经营记录。
（二）履约保证金
1.履约保证金：中标合同金额的5%（可向下取整）。
如中标单位拒不支付履约保证金或拒签《政府采购合同》，以及中标单位信息和汇入履约保证金银行基本帐户信息不符的，视为自动放弃中标资格，采购人有权选择排序第二名的为中标单位。
2.履约保证金缴纳方式：中标单位必须从本单位基本账户转出，中标公示结束后7个工作日内（以银行到账时间为准）转入采购人指定账户。
3.履约保证金退还方式：在服务期满时根据考核结果退还（无息）。由呼和浩特市财政局账户直接转账至中标单位的对公银行账户。
4.中标单位不能按期保质保量完成工作，除承担相关责任外，采购人将不予返还合同履约保证金。
5.中标单位在签订合同后按照采购人要求的日期及时进驻服务场地进行服务工作。每逾期1日扣除履约保证金的5%。
（三）退出机制
在服务期间发生如下情况，中标单位将无条件退出该园林景观优化提升项目，终止合同。
1.如中标单位提供虚假资质证明，不具备履行本合同合法资质的，采购人有权立即终止合同。给采购人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。
2.签订《政府采购合同》后，如中标单位不履行合同，则采购人有权立即终止合同，在诚信库中记入不良记录。
3.若中标单位的供应量不能满足采购人的工作需求，采购人有权立即终止合同。
4.中标单位在服务期间应当认真并保质保量的完成采购人的服务任务，如中标单位在提供服务中给采购人造成损失的，采购人有权解除合同，并有权要求中标单位按照损失的金额据实赔偿。
5.如中标单位所提供的服务不符合本合同的约定或采购人的要求，采购人有权要求中标单位无条件整改或返工，如中标单位拒不整改或拒不返工的，采购人有权解除本合同。
6.合同终止后，不影响采购人与中标单位双方根据合同规定进行的赔偿、补偿。 
（四）合同解除
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行、解除或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
五、技术要求
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	1、报价的依据

（1）呼和浩特市造价管理站发布近期的材料信息价。

（2）计价规范及依据：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

②建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）；

③《内蒙古自治区建筑市场管理条例》；

④“内蒙古自治区2017届建设工程计价依据”。

⑤《内蒙古自治区建筑工程预算定额》、《内蒙古自治区安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区建筑工程费用计算规则》其他相关文件规定等。

（3）报价亦可按照本企业定额进行编制，但是其计价程序和费用组成必须按照上述规范的计价程序执行。材料价格参照价格信息和市场价格并考虑损耗、采管及市场风险等费用进行报价。

（4）投标单位必须严格按照招标单位提供的有关该项工程的具体技术要求及技术参数编制工程量清单。

①中标单位在勘察设计、施工的全部过程中也必须严格执行招标单位提供的有关该项工程的具体技术要求及技术参数，不得擅自变更，否则招标单位有权取消其中标资格。

②如果中标单位的报价明显高于市场价，则招标单位有权要求中标单位进行重新组

（5）施工部分的报价应为本工程的施工准备、施工和交工前的维护而发生的各项应有费用，其中包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、施工措施费、风险因素、规费等，以及投标人在施工过程中可能发生的各种费用均应包括在综合单价和总价中。


六、合同与验收

一.合同要求
一般要求
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同格式及内容
具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收
中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

                      采购合同格式样本
采购合同
（服务）类
项目名称: 
批准文号：
合同编号：
采购人：               

中标供应商：（中标供应商名称）
签订地点：内蒙古自治区呼和浩特市
签订日期：   年  月  日
               项目合同条款

甲方（全称）：                                              

乙方（全称）：                                             
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                 项目及有关事项协商一致，共同达成如下合同协议：

一、工程概况

1、工程名称：                              

2、工程地点：                              
3、工程内容：                              。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合                  标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1、签约合同价为：

人民币（大写）                         (¥             元)；

2、合同价格形式： 固定单价合同 。

五、履约担保

1、担保形式：【√】现金；【】银行保函。

2、履约担保的金额为签约合同价的 5 %，为             万元；

3、履约担保有效期：自本合同生效之日起至配合甲方工程结算审核单位完成工程结算之日止。

4、履约担保的退还：工程结算后全额退还。

六、工程款项支付

1、支付方式：按财政拨款进度支付。

2、支付比例

1）节点1：双方签订合同生效、且乙方进场后，甲方支付乙方签约合同价5%的工程款。

2）节点2：工程竣工，并经验收合格后，甲方支付乙方签约合同价90%的工程款。
3）节点3：竣工后，乙方报送的正式竣工结算，经甲方委托的造价咨询单位审核完毕，根据《造价咨询报告书》甲方支付剩余金额。

3、支付前提

1）财政资金到位。

2）乙方按规定提供增值税专用发票。

4、支付风险约定：因财政资金不到位的风险由乙方承担。

七、设计变更计价办法

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用已标价工程量清单项单价；

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目清单项单价并做合理调整。

3、已标价工程量清单中没有适用、也没有类似于变更工程项目的，设计变更计价办法如下：

1）采用定额：执行内蒙古现行有效的2017届计价定额及《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》相关配套文件，且与工程内容相适应。

2）人、材、机价格调整

（1）人工费调整：执行内建标【2021】148号文件相关规定。

（2）材料费计取：如投标报价中有相同材料价格的，执行投标报价材料单价；如投标报价没有相同材料价格，但内蒙古呼和浩特造价信息（以下简称造价信息）公布的材料价格中有的，执行造价信息公布的材料价格；如投标报价中没有、且造价信息中也没有的（仅限暂估价或变更增项），由乙方提出认价申请，由甲方及监理工程师(如果有)共同认价，经认定的材料价格方作为计价时材料的执行依据。

（3）机械费调整：执行2017届计价定额及国家政策相关规定。

3）费用计取：执行2017届计价定额的相关规定。

八、工程结算

1、工程量清单范围以内的工作内容结算

1）对于分部分项工程量清单结算：本工程采用工程量清单计价，合同为单价合同,工程量的风险由招标人承担，综合单价风险由中标人承担（投标清单单价材料价波动变动±5%以外除外，需调整±5%以外部分）注：波动变动是指材料投标当期信息价与施工当期信息价之比。工程量根据合格竣工资料（应保证其真实性、合法性、合规性、有效性、完整性）结算。

2）对于措施费用结算 

（1）当措施清单项为可计量的清单项时，执行分部分项工程量清单结算办法；

（2）当措施清单为不可计量的清单项时，即以费率报价的，其结算金额=（中标措施费÷中标的分部分项工程量清单费）×100%×结算的分部分项工程量清单费。但当结算时能够分析出费率计算基数时，则按规定费率结算。

（3）当措施费为不可计量的清单项时，即以项为单位，原则上按投标报价包干，除非承甲方另有约定。

3）关于暂定价材料或工程设备价差结算：

暂定价材料或工程设备价差=∑暂定价材料或工程设备工程量×（甲方核定材料或工程设备单价-暂定材料或工程设备单价）×（1+销项税率）

4）对于安全文明施工费结算：按工程当地安全文明施工管理规定结算。

5）关于规费结算：其结算金额=（中标规费÷中标的分部分项工程量清单费）×100%×结算的分部分项工程量清单费。当结算时能够分析出规费计算基数时，则按规定费率结算。

6）对于税金结算：按规定计算。

2、工程清单项目内容以外的工程内容结算办法

执行本合同条款七、设计变更计价办法中第3条。

九、施工用水用电用暖约定

在施工期间内，甲方为乙方提供水源、电源。

十、工程材料设备约定

1、原则上均由乙方自行采购。

2、对于影响工程色彩、效果、外观、外在形象的材料，在采购前7天内，必须报样品经甲方看样、签字确认并批准后方可采购；如该材料为非暂定价材料，甲方确定的样品材料价格高于乙方的报价的风险，由乙方承担。

3、所有材料有使用必须执行国家、地方、行业有关对建筑工程材料的报验、检验检测等要求，确保工程的质量与安全。

十一、关于安全施工

1、安全生产要求：无安全事故发生，施工现场安全达标合格率达到100%。

2、相应事项约定：

1）严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，确保施工期间不出现安全生产事故，杜绝重大伤亡事故，重伤事故；如由于乙方原因造成安全事故发生，由乙方全部承担由此造成的影响及相关费用。如给甲方或周边人员或单位造成损失的，乙方应负责赔偿。

2）乙方应负责施工现场的安全管理、教育和安全事故责任教育。其中安全管理人员及特种作业人员全部经过专业培训，持证上岗达到100%；工人入场安全教育要达到100%。

3）乙方在工程施工过程中应确保因施工影响到的周边公共环境、周边单位、周边建构筑物、周边人员及与之相关的行人车辆的绝对安全，如发生由于施工过程中高空坠物、防护措施不到位等造成的安全事故，则由乙方承担由此造成的全部直接和间接经济损失，承担相应的法律责任，并负责组织维修和抢救，担负全部维修和抢救费用及平息由此引发的社会矛盾。并承担由造成的工期延误损失。

4）乙方应保持现场施工机械的安全正常运转，需安监部门验收的，必须在其验收合格后才能使用，进场施工机械（含设备）必须是正规厂家生产的机械，所有进场机械设备的性能必须保证符合设计和规范要求,其中起重设备、限位装置安全有效率达到100%。

5）乙方应加强对施工作业人员、机械设备、施工车辆、工具器具、施工材料等的进出场管理，并制定详细的进出场管理制度，报甲方审核批准后严格执行，不得对周边人员及单位造成影响，并执行甲方有关施工作业的管理制度。

6）签订合同后，乙方应确定合适的施工作业时间段，以避免因施工给周边人员或单位正常工作造成不良影响而导致的投诉。

7）乙方必须严格执行国家及地方有关施工安全用电的标准、规范、规定，用电作业人员必须持证上岗，并配备安全员，加强日常安全培训、作业前安全提醒、过程中作业监控，加强施工用电的预控工作，清查施工用电作业隐患，确保施工用电作业安全。

8）乙方进场后，应及时与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，直至项目竣工验收交付之日止。

十二、关于提供临时施工用地

对于临时施工用地，包括材料堆场、材料加工作业用地、施工管理人员施工工人生活用地等，甲方尽量协助，如不能提供，乙方自行解决并承担相关费用。

十三、合同违约

1、甲方违约及责任承担

1）因甲方原因未能按时提供施工作业面的，由此造成延误的工期甲方承担，涉及的费用双方友好协商；

2）甲方自行实施被取消的工作或转由他人实施的，乙方有权解除合同，并保持向甲方追究相关合同责任及法律责任。

3）甲方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，乙方有权解除合同，并保持向甲方追究相关合同责任及法律责任。

2、乙方违约及责任承担

1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的，甲方有权解除合同，并保持向乙方追究相关合同责任及法律责任。

2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，乙方应无条件更换，并承担由此造成的费用损失和工期损失。

3）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的，承包方应无条件整改，并达到合同约定质量标准，承担由此造成的费用损失和工期损失。
4）乙方未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的， 造成的一切损失由乙方承担。

5）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的，甲方可自行组织修复，由乙方承担由此发生的费用。

6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除合同，并保持向乙方追究相关合同责任及法律责任。

十四、合同文件构成及优先解释顺序 

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、中标通知书；

2、投标函及其附录； 

3、本施工合同；

4、技术标准和要求；

5、图纸；

6、已标价工程量清单或预算书；

7、履约保证金打款凭证；

8、承包方营业执照复印件加盖原件公章

9、质量保修证书

10、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十五、承诺

1、甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十六、工程保险：涉及工程项目的各类保险，由乙方购买。
十七、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十八、合同生效：本合同自  甲乙双方签字盖章后  生效。

十九、合同份数：本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，招标代理机构壹份。

二十、其他：本合同其余未尽事宜，双方另行签定补充协议。

甲方：  (公章)                    乙方：  (公章)                      

法定代表人：（签字）              法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）              委托代理人：（签字）

电  话：         电  话：            

          年    月   日                年    月   日



